



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
1.			REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO (ALAMBRADOS E PORTÕES)					-	36.597,55	
1.1.			SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL					-	-	
1.1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	8.754,10		BDI 1	-	-	RA
1.1.2	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,00		BDI 1	-	-	RA
1.1.3	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,00		BDI 1	-	-	RA
1.1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	18,05		BDI 1	-	-	RA
1.1.5	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	51,94		BDI 1	-	-	RA
1.1.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72		BDI 1	-	-	RA
1.1.7	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00		BDI 1	-	-	RA
1.1.8	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00		BDI 1	-	-	RA
1.1.9	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,06		BDI 1	-	-	RA
-	Composição	31	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	M³	2,65		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,87		BDI 1	-	-	RA
-			OS ITENS ACIMA, CITADOS, SEM REMUNERAÇÃO, SERÃO EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO JÁ ANEXADO AO SISTEMA	-	-			-	-	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	918,41	
1.2.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50	165,71	BDI 1	202,95	507,38	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,67	475,67	BDI 1	582,55	390,31	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
1.2.0.3.	Composição	14	RETIRADA DE BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA	UND	2,00	8,46	BDI 1	10,36	20,72	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	3.615,20	
1.3.0.1.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	5,00	590,38	BDI 1	723,04	3.615,20	RA
1.4.			EQUIPAMENTOS					-	19.620,57	
1.4.0.1.	Composição	15	ABRIGO PARA ARBITROS EM POLICARBONATO E ESTRUTURA METÁLICA (METALON 40X50#18), CONTRA PISO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO	UND	1,00	1.792,40	BDI 1	2.195,15	2.195,15	RA
1.4.0.2.	Composição	16	ABRIGO PARA ATLETAS EM POLICARBONATO E ESTRUTURA METÁLICA (METALON 40X50#18), CONTRA PISO EM CONCRETO, COM ASSENTOS PLÁSTICOS, CONFORME PROJETO	und	2,00	7.114,16	BDI 1	8.712,71	17.425,42	RA
1.5.			FECHAMENTOS					-	12.443,37	
1.5.1.			REPARO EM CERCA EM ALAMBRADO					-	11.866,30	
1.5.1.1.	Composição	25	PILAR DE CONCRETO ARMADO 20X20X200 ACABADO-ELEMENTO ESTRUTURAL P/ PORTÕES	UND	8,00	419,98	BDI 1	514,35	4.114,80	RA
1.5.1.2.	Composição	32	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M²	100,00	26,86	BDI 1	32,90	3.290,00	RA
1.5.1.3.	Composição	33	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUIROS PARA FIOS	UN	50,00	72,86	BDI 1	89,23	4.461,50	RA
1.5.2.			PINTURA					-	577,07	
1.5.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	16,53	8,61	BDI 1	10,54	174,23	RA
1.5.2.2.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	16,53	19,90	BDI 1	24,37	402,84	RA
2.			REFORMA E COBERTURA DA ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA METÁLICA, CABINE DE RÁDIO E CALÇAMENTO					-	383.746,85	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.095,78	
2.1.0.1.	Composição	24	LOCAÇÃO DE OBRA	M	75,37	32,23	BDI 1	39,47	2.974,85	RA
2.1.0.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,65	2,69	BDI 1	3,29	38,33	RA
2.1.0.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,65	5,79	BDI 1	7,09	82,60	RA
2.2.			FUNDAÇÕES					-	16.833,42	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
2.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	6,02	77,38	BDI 1	94,77	570,52	RA
2.2.0.2.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	8,00	103,15	BDI 1	126,33	1.010,64	RA
2.2.0.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	56,00	75,54	BDI 1	92,51	5.180,56	RA
2.2.0.4.	Composição	23	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa	M³	6,02	1.366,08	BDI 1	1.673,04	10.071,70	RA
2.3.			COBERTURA					-	316.994,04	
2.3.0.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	8.100,15	14,83	BDI 1	18,16	147.098,72	RA
2.3.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	72,75	91,83	BDI 1	112,46	8.181,47	RA
2.3.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	485,03	272,24	BDI 1	333,41	161.713,85	RA
2.4.			FORROS (CABINE DE RÁDIO)					-	590,92	
2.4.0.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	6,38	75,63	BDI 1	92,62	590,92	RA
2.5.			ESQUADRIAS/BANCADAS (CABINE DE RÁDIO)					-	2.309,81	
2.5.0.1.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	1,68	590,38	BDI 1	723,04	1.214,71	RA
2.5.0.2.	Composição	34	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5" CM	M²	1,53	584,43	BDI 1	715,75	1.095,10	RA
2.6.			FECHAMENTOS					-	3.154,38	
2.6.1.			ALVENARIAS					-	3.154,38	
2.6.1.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,68	81,30	BDI 1	99,57	3.154,38	RA
2.7.			REVESTIMENTOS					-	1.437,01	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
2.7.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	31,68	5,69	BDI 1	6,97	220,81	RA
2.7.0.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	31,68	31,35	BDI 1	38,39	1.216,20	RA
2.8.			PINTURA					-	35.835,79	
2.8.0.1.	Composição	17	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	334,13	6,77	BDI 1	8,29	2.769,94	RA
2.8.0.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	438,19	8,08	BDI 1	9,90	4.338,08	RA
2.8.0.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	438,19	19,90	BDI 1	24,37	10.678,69	RA
2.8.0.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	334,13	2,16	BDI 1	2,65	885,44	RA
2.8.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	334,13	14,94	BDI 1	18,30	6.114,58	RA
2.8.0.6.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	437,76	20,61	BDI 1	25,24	11.049,06	RA
2.9.			ELETRICO E COMPLEMENTOS					-	3.495,70	
2.9.0.1.	COMPOSIÇÃO	29	MEDIÇÃO MONOFÁSICA INSTALADA COM POSTE DE CONCRETO DULPOT	UND	1,00	1.272,84	BDI 1	1.558,85	1.558,85	RA
2.9.0.2.	COMPOSIÇÃO	28	Kit Plafonier Branco E27 Bocal Porcelana + Lâmpada Led 13w	UND	1,00	30,65	BDI 1	37,54	37,54	RA
2.9.0.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	41,79	BDI 1	51,18	51,18	RA
2.9.0.4.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	72,05	BDI 1	88,24	264,72	RA
2.9.0.5.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	45,26	BDI 1	55,43	166,29	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
2.9.0.6.	Composição	35	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4". CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	3,00	32,27	BDI 1	39,52	118,56	RA
2.9.0.7.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	6,00	33,00	BDI 1	40,42	242,52	RA
2.9.0.8.	Composição	26	BARRA DE APOIO RETA, EM FERRO, COM PINTURA DE PROTEÇÃO	UN.	4,00	215,57	BDI 1	264,01	1.056,04	RA
3.			REFORMA DA EDIFICAÇÃO DOS VESTIÁRIOS					-	24.246,53	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22,45	
3.1.0.1.	Composição	21	RETIRADA DE CERCA EM ALAMBRADO E POSTE DE CONCRERTO	M	44,01	0,42	BDI 1	0,51	22,45	RA
3.2.			PAREDES E FECHAMENTOS					-	2.964,84	
3.2.0.1.	Composição	32	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M²	44,01	26,86	BDI 1	32,90	1.447,93	RA
3.2.0.2.	Composição	33	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUIROS PARA FIOS	UN	17,00	72,86	BDI 1	89,23	1.516,91	RA
3.3.			ESQUADRIAS					-	4.403,31	
3.3.0.1.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	6,09	590,38	BDI 1	723,04	4.403,31	RA
3.4.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	943,05	
3.4.0.1.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	41,79	BDI 1	51,18	102,36	RA
3.4.0.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	23,62	BDI 1	28,93	202,51	RA
3.4.0.3.	COMPOSIÇÃO	28	Kit Plafonier Branco E27 Bocal Porcelana + Lâmpada Led 13w	UND	17,00	30,65	BDI 1	37,54	638,18	RA
3.5.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	842,59	
3.5.0.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	34,80	BDI 1	42,62	85,24	RA
3.5.0.2.	Composição	36	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UND	10,00	22,94	BDI 1	28,09	280,90	RA
3.5.0.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	77,81	BDI 1	95,29	476,45	RA
3.6.			PINTURA					-	15.070,29	
3.6.0.1.	Composição	17	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	486,12	6,77	BDI 1	8,29	4.029,93	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
3.6.0.2.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	6,09	20,15	BDI 1	24,68	150,30	RA
3.6.0.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	6,09	19,90	BDI 1	24,37	148,41	RA
3.6.0.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	486,12	2,16	BDI 1	2,65	1.288,22	RA
3.6.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	415,20	14,94	BDI 1	18,30	7.598,16	RA
3.6.0.6.	COMPOSIÇÃO	22	TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA	M²	70,92	21,36	BDI 1	26,16	1.855,27	RA
4.			REFORMA DA EDIFICAÇÃO do BANHEIRO DE USO PUBLICO					-	13.021,48	
4.1.			ESQUADRIAS					-	7.254,37	
4.1.0.1.	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	1,50	485,35	BDI 1	594,41	891,62	RA
4.1.0.2.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	8,80	590,38	BDI 1	723,04	6.362,75	RA
4.2.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	452,01	
4.2.0.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	137,92	BDI 1	168,91	168,91	RA
4.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	28	Kit Plafonier Branco E27 Bocal Porcelana + Lâmpada Led 13w	UND	6,00	30,65	BDI 1	37,54	225,24	RA
4.2.0.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	23,62	BDI 1	28,93	57,86	RA
4.3.			HIDROSSANITÁRIO					-	2.269,31	
4.3.0.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	131,06	BDI 1	160,51	642,04	RA
4.3.0.2.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	11,40	BDI 1	13,96	55,84	RA
4.3.0.3.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	27,28	BDI 1	33,41	66,82	RA
4.3.0.4.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,86	BDI 1	20,65	20,65	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
4.3.0.5.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	10,81	BDI 1	13,24	13,24	RA
4.3.0.6.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	14,48	BDI 1	17,73	17,73	RA
4.3.0.7.	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	9,15	BDI 1	11,21	33,63	RA
4.3.0.8.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	106,67	BDI 1	130,64	130,64	RA
4.3.0.9.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	184,95	BDI 1	226,51	226,51	RA
4.3.0.10.	COMPOSIÇÃO	37	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UND	1,00	16,81	BDI 1	20,59	20,59	RA
4.3.0.11.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,71	21,06	BDI 1	25,79	224,63	RA
4.3.0.12.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,44	9,99	BDI 1	12,23	54,30	RA
4.3.0.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	34,80	BDI 1	42,62	127,86	RA
4.3.0.14.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,65	55,40	BDI 1	67,85	179,80	RA
4.3.0.15.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,99	14,02	BDI 1	17,17	68,51	RA
4.3.0.16.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,22	28,93	BDI 1	35,43	78,65	RA
4.3.0.17.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,20	19,19	BDI 1	23,50	75,20	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
4.3.0.18.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	6,94	BDI 1	8,50	17,00	RA
4.3.0.19.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	10,11	BDI 1	12,38	12,38	RA
4.3.0.20.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	10,71	BDI 1	13,12	39,36	RA
4.3.0.21.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	9,12	BDI 1	11,17	55,85	RA
4.3.0.22.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	19,07	BDI 1	23,36	46,72	RA
4.3.0.23.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	20,28	BDI 1	24,84	24,84	RA
4.3.0.24.	Composição	38	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,00	29,82	BDI 1	36,52	36,52	RA
4.4.			PINTURA					-	2.351,19	
4.4.0.1.	Composição	17	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	80,41	6,77	BDI 1	8,29	666,60	RA
4.4.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	80,41	2,16	BDI 1	2,65	213,09	RA
4.4.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	80,41	14,94	BDI 1	18,30	1.471,50	RA
4.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	694,60	
4.5.0.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	4,80	105,97	BDI 1	129,78	622,94	RA
4.5.0.2.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	5,00	4,44	BDI 1	5,44	27,20	RA
4.5.0.3.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	22,12	1,64	BDI 1	2,01	44,46	RA
5.			IMPLANTAÇÃO DE RESERVATORIO CAPACIDADE 20.000L COM IRRIGAÇÃO					-	185.301,66	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
5.1.			FUNDAÇÕES					-	3.623,55	
5.1.0.1.	SINAPI	100898	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	15,00	197,25	BDI 1	241,57	3.623,55	RA
5.2.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	122.628,89	
5.2.0.1.	Cotação	10	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO PROFUNDIDADE MÉDIA 200,00 METROS	UND	200,00	200,00	BDI 1	244,94	48.988,00	RA
5.2.0.2.	Cotação	08	CAIXA D'ÁGUA TUBULAR METÁLICA CAP. 20.000 LTS	UND	1,00	30.937,50	BDI 1	37.889,16	37.889,16	RA
5.2.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	35,29	66,97	BDI 1	82,02	2.894,49	RA
5.2.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	35,29	24,02	BDI 1	29,42	1.038,23	RA
5.2.0.5.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	168,95	57,88	BDI 1	70,89	11.976,87	RA
5.2.0.6.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	520,14	21,06	BDI 1	25,79	13.414,41	RA
5.2.0.7.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	131,25	17,48	BDI 1	21,41	2.810,06	RA
5.2.0.8.	SINAPI	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	83,74	BDI 1	102,56	512,80	RA
5.2.0.9.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	87,39	BDI 1	107,03	214,06	RA
5.2.0.10.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	47,72	BDI 1	58,44	409,08	RA
5.2.0.11.	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	100,60	BDI 1	123,20	246,40	RA
5.2.0.12.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,60	BDI 1	10,53	63,18	RA
5.2.0.13.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	135,27	BDI 1	165,67	331,34	RA
5.2.0.14.	Composição	39	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	und	4,00	31,38	BDI 1	38,43	153,72	RA
5.2.0.15.	Composição	40	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	28,69	BDI 1	35,14	70,28	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
5.2.0.16.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	84,04	BDI 1	102,92	617,52	RA
5.2.0.17.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	18,00	20,85	BDI 1	25,53	459,54	RA
5.2.0.18.	Composição	41	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	31,95	BDI 1	39,13	39,13	RA
5.2.0.19.	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	293,08	BDI 1	358,94	358,94	RA
5.2.0.20.	Composição	42	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	16,53	BDI 1	20,24	121,44	RA
5.2.0.21.	Composição	42	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	16,53	BDI 1	20,24	20,24	RA
5.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	7.615,50	
5.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,20	4,00	BDI 1	4,90	45,08	RA
5.3.0.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	486,00	9,00	BDI 1	11,02	5.355,72	RA
5.3.0.3.	Composição	27	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UND	1,00	1.194,38	BDI 1	1.462,76	1.462,76	RA
5.3.0.4.	Composição	44	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	99,25	BDI 1	121,55	243,10	RA
5.3.0.5.	Composição	45	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	132,13	BDI 1	161,82	161,82	RA
5.3.0.6.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	1,00	137,92	BDI 1	168,91	168,91	RA
5.3.0.7.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	145,43	BDI 1	178,11	178,11	RA
5.4.			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					-	31.503,72	
5.4.1.			EQUIPAMENTOS					-	26.635,33	
5.4.1.1.	Cotação	13	Bomba Submersa 5 Cv Monofásica 220v	UND	1,00	5.226,49	BDI 1	6.400,88	6.400,88	RA
5.4.1.2.	Cotação	12	Motobomba 5,0CV 220 Monofásica Centrífuga	UND	1,00	5.054,80	BDI 1	6.190,61	6.190,61	RA
5.4.1.3.	Cotação	09	Aspersor Rotor Rain Bird Falcon 6504 fc	UND	24,00	468,80	BDI 1	574,14	13.779,36	RA
5.4.1.4.	Cotação	11	Junta Articulável Swing Joint de 3/4	UND	24,00	9,00	BDI 1	11,02	264,48	RA
5.4.2.			CASA DE BOMBA					-	4.868,39	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07	
5.4.2.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	4,00	169,05	BDI 1	207,04	828,16	RA
5.4.2.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,96	81,30	BDI 1	99,57	1.290,43	RA
5.4.2.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	4,00	167,53	BDI 1	205,17	820,68	RA
5.4.2.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12,96	5,69	BDI 1	6,97	90,33	RA
5.4.2.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12,96	31,19	BDI 1	38,20	495,07	RA
5.4.2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,96	14,94	BDI 1	18,30	237,17	RA
5.4.2.7.	Composição	30	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	1,26	590,38	BDI 1	723,04	911,03	RA
5.4.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	4,00	39,91	BDI 1	48,88	195,52	RA
5.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	19.930,00	
5.5.0.1.			LEVANTAMENTOS E PROJETOS (DE ACORDO COM DECRETO 5.815, de 9 de maio de 2018, Art. 10, §4º	UND	1,00	19.930,00	0,00%	19.930,00	19.930,00	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL WANDERLEY AFONSO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal	MUNICÍPIO / UF ALIANÇA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva – Reforma do Estádio Municipal									642.914,07

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**** Itens a serem executados pela Prefeitura Municipal de Aliança-To. META 1 (SERVIÇOS PRELIMINARES)

****LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 ****

*****CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 **** EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 *****

DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017**** *****DEMOLIÇÃO

SINAPI, DEVERÃO SER ADQUIRIDO PELA EXECUTORA DE EMPRESAS TERCEIRIZADOS *****OS ITENS QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS COM MÃO DE OBRA NO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
Local

quarta-feira, 11 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: EVALDO GONÇALVES REGO
CREA/CAU: 5060556953/D-SP
ART/RRT: 0

RECURSO