



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

P.M. ALIANÇA - TO
FLS. N.º 02

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS	
SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/ORGÃO/SETOR): Secretaria de Administração, Planejamento, Gestão e Orçamento.	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Deyller Fernandes Silva Araújo	MATRÍCULA: 1448
EMAIL: sec.adm.aliancato@hotmail.com	TELEFONE: 63 3377-1262

1 – NECESSIDADE: Qual o problema a ser resolvido?

Necessidade de engenheiro elétrico para elaboração de ART_ Anotação de Responsabilidade Técnica, com projeto para instalação da Temporada de Praia Croá 2023.

2 – OBJETO: Qual a solução preliminar para o problema?

Contratação de prestação de serviço de engenheiro elétrico para elaboração de ART_ Anotação de Responsabilidade Técnica, com projeto para instalação da Temporada de Praia Croá 2023.

3 – JUSTIFICATIVA: porque o problema deve ser resolvido?

A elaboração de ART é uma necessidade para atendimentos das exigências dos órgãos ambientais para licenciamento da instalação da Temporada de Praia Croá 2023.

4 – QUANTIDADE DE SERVIÇO OU BEM A SER CONTRATADO: Qual a quantidade?


01 (uma) taxa de anotação de responsabilidade técnica com projeto para instalação da Temporada de Praia.

5 – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE: Porque essa quantidade é necessária?

Trata-se de um documento único realizado somente com autoria do responsável técnico engenheiro elétrico.

6 – DETALHAMENTO DO OBJETO: quais características, qualidade, tamanho, capacidade...?

Elaboração de ART – Anotação de responsabilidade técnica, com projeto dos seguintes itens: sonorização (ART de projeto de instalação), aterramento, (ART de projeto de



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

instalação), motor gerador de 260 e 180 KVA (ART de projetos de instalação), para temporada de praia 2023.


7 – DATA PARA ENTREGA DO BEM OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO: em quanto tempo deve ser iniciado o serviço ou a entrega do bem?

Antes do início da temporada de praia 2023.

8 – LOCAL, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE/SETOR/ÓRGÃO

Aliança do Tocantins – TO, 01 de junho de 2023.

RESPONSÁVEL:




Deyller Fernandes Silva Araújo

Secretário Municipal da Administração Planejamento, Gestão e Orçamento.

9 – PROTOCOLO: quem recebeu? Em que data?

Assinatura:



Data:

01 / Junho / 2023

Marcelo Nunes Bezerra
Diretor de Gestão de Compras
Decreto nº 696/2021