



P.M ALIANÇA-TO  
FLS n° *[Handwritten Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E TRANSPORTE.**  
**ADM. 2021/2024**  
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

*Processo de Dispensa: N° 001/2024 - ADM.*

*Interessado: Secretaria Mun de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Transporte*

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico, e Parecer Técnico do Controle Interno prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no Art. 75, inciso II da lei Especial n. 14.133, de 01 de abril de 2021, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo em consequência, a proceder-se os serviços, nos termos, conforme abaixo descrito:

OBJETO: Contratação de empresa para locação de máquinas e equipamentos para atender a demanda operacional e demais necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Transportes, conforme especificações do Termo de Referência.

Empresa FC-3 CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.305.658/0001-16, End. Rua David Araújo Rodrigues, ° 300, Cep. 77.455-000, Aliança do Tocantins – TO, que tem com responsável pela empresa o Senhor ANTONIO LUIZ COSTA FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade o sob o n° 10361 SSP/TO, e inscrito no CPF sob o n° 880.285.931-00.

Valor total de R\$: 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

DOTAÇÃO: 03.0313.15.452.0004.2026. ELEMENTO: 3.3.90.39. FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.00000. FICHA: 138.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 152 da Lei Federal n° 14.133/21, e que, após, seja o presente expediente devidamente atuado e arquivado.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aliança - TO, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2024.

ELVES MOREIRA      Assinado de forma digital por  
   ELVES MOREIRA  
GUIMARAES:47683      GUIMARAES:47683228168  
228168                      Dados: 2024.02.19 13:19:06  
   -03'00'

*Elves Moreira Guimaraes*  
*Prefeito Municipal*