


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS	
SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/ÓRGÃO/SETOR): Secretaria de Administração, Planejamento, Gestão e Orçamento.	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Deyller Fernandes Silva Araújo	MATRÍCULA: 1448
EMAIL: sec.adm.aliancato@hotmail.com	TELEFONE: 63 3377-1262

1 – NECESSIDADE: Qual o problema a ser resolvido?
Necessidade de serviços técnicos em engenharia.
2 – OBJETO: Qual a solução preliminar para o problema?
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos em engenharia no município de Aliança do Tocantins - TO, tão quanto responsável pela fiscalização de todas as obras em andamento e à executar no município, supervisão, coordenação e orientação técnica; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnica; responsabilidade técnica -- ART; elaboração de medições das obras do município, elaboração de orçamento técnico e elaboração de projetos.
3 – JUSTIFICATIVA -- porque o problema deve ser resolvido?
Justifica - se a contratação de empresa especializada em fiscalização de obras e serviços de engenharia, na necessidade de assegurar a prestação dos serviços especializados de engenharia. Por se tratar de terceirização de serviços eminentemente acessórios e não ligados diretamente à atividade fim do Município de Aliança - TO, tendo em vista que o município não possui corpo técnico para realizar o gerenciamento in loco das obras, faz - se necessária a contratação, pois há convênios vigentes e haver a necessidade de fiscalização das obras de convênios vigentes, bem como, a elaboração de projetos e planilhas para Obras e Serviços de Recursos Próprios do Município de Aliança do Tocantins – TO.
4 – QUANTIDADE DE SERVIÇO OU BEM A SER CONTRATADO: Qual a quantidade?



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

O prazo de vigência do Contrato deverá ser de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado e alterado.

5 – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE: Porque essa quantidade é necessária?

A quantidade foi definida de acordo com um levantamento da necessidade.

6 – DETALHAMENTO DO OBJETO – quais características, qualidade, tamanho, capacidade...?

PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

- a. Os serviços deste objeto referem-se à área de construção civil detalhada a seguir, com as respectivas atribuições dos serviços a ser contratado.
- b. Promover a fiscalização de todas as obras em andamento e a executar no município, supervisão, coordenação e orientação técnica; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnica; responsabilidade técnica – ART; Elaboração de medições das obras do município e elaboração de orçamento técnico
- c. Promover o acompanhamento, fiscalização e vistoria das instalações físicas das obras; verificar as condições das obras e serviços de engenharia visando a fidelidade aos projetos estruturais e arquitetônicos, bem como a qualidade dos serviços e produtos empregados nas obras.
- d. Efetuar as anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos nas obras em execução.
- e. Emitir relatório mensal detalhado sobre o acompanhamento das obras com suas observações a respeito das obras fiscalizadas.
- f. Medição dos serviços realizados nas obras de forma a quantificá-los em relação ao projeto e cronograma físico financeiro, visando o atesto da nota fiscal e pagamento da empreiteira contratada.
- g. Elaboração de projeto, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, memória de cálculo e cronograma físico-financeiro para todas as obras.

7 – DATA PARA ENTREGA DO BEM OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO: em quanto tempo deve ser iniciado o serviço ou a entrega do bem?

Deve ser iniciado a prestação do serviço o mais rápido possível, considerando que existe obras em andamento.



P.M. ALIANÇA - TO

FLS. N° 04

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

8 - LOCAL, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE/SETOR/ÓRGÃO

Aliança do Tocantins - TO, 05 / julho / 2022

RESPONSÁVEL:

Danyler Fernandes Silva Araújo

Secretário Municipal da Administração, Planejamento, Gestão e Orçamento

9 - PROTOCOLO - quem recebeu? Em que data?

Assinatura: _____

Data: _____ / _____ / _____