
I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
0 52.632,41 0,00 52.632,41

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 
/ nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Ações 

complementares às 

obras

Avaliação pós intervenção (SERVIÇOS DE REFORMA) Em Análise 1,00   un LOTE 1 52.632,41  -  - 52.632,41

52.632,41  -  - 52.632,41
( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA -TO ALIANÇA DO TOCANTINS - TO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

REFORMA CMEI ALIANÇA-TO

segunda-feira, 13 de janeiro de 2020

ALIANÇA DO TOCANTINS - TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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